
温 州 市 建 设 工 程 施 工 招 标

招 标 文 件

工程名称: 温州市瓯江口新区邻里中心建设试桩工程

建设单位:温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 
招标代理:浙江建航工程咨询有限公司         
日    期:     二〇一六年一月            
投标须知前附表
	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	招标人
	招标人名称：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司
地址：温州瓯江口产业集聚区行政中心

联 系 人：李工 

联系电话：0577-55878670 

	
	招标代理机构
	招标代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

地址：温州市车站大道749号福森大厦1301室(均瑶宾馆左首)

联 系 人：王先生

联系电话：0577-88129902/15888231057

传真：0577-88129902

	2
	项目名称
	温州市瓯江口新区邻里中心建设试桩工程

	3
	建设地点
	温州市瓯江口新区半岛起步区A-13b-2地块

	4
	招标方式
	公开招标

	5
	招标内容范围
	主要包括瓯江口新区邻里中心建设试桩工程，具体以工程量清单、施工图纸为准。

	6
	工期要求
	工期：30日历天

	7
	质量要求
	合格

	8
	资金来源
	自筹

	9
	招标申请人
合格条件
	1、资质条件：地基基础工程专业承包二级及以上资质；
2、必须具备安全生产许可证；

3、项目经理资格：项目经理要求房屋建筑工程专业注册建造师贰级及以上资格，
4、本项目不接受联合体投标。

	10
	投标保证金
	投标保证金的形式：现金（信封密封）随投标文件一并提交

投标保证金的金额：壹万元整（￥：10000元人民币）

	11
	投标申请书份数
	商务标（含资格审查资料）：一份正本，五份副本。

	12
	招标文件发售
	时间: 2016年  3 月 3日—2016年 3 月  7 日

	13
	投标人疑问递交截止时间及方式
	时间：2016年3月7日14时30分之前
直接递交招标单位或传真0577-88129902

	14
	招标人答疑截止时间及方式
	时间：2016年3月8日17时30分之前
以传真方式发给投标人或由投标人前往招标单位领取

	15
	投标申请书提交地点及截止时间
	投标文件递交地点: 温州瓯江口产业集聚区行政中心1#号102会议室
投标截止时间：2016年3月10日14时00分

	16
	开启投标文件
	时间: 2016年3月10日14时00分

	17
	招标控制价
	招标控制价：人民币640521元（其中安全文明施工费8756元；投标单位安全文明施工费报价不能低于该金额。）

	18
	履约保证金
	履约保证金的形式：采用银行转账方式
履约保证金的金额：工程合同价款的10%


一、综合说明
1.1本工程名称、建设地点：详见“投标须知前附表”。
1.2本工程招标单位：详见“投标须知前附表”。

1.3本工程建设场地“三通一平”已完成。

1.4对投标人资质要求：详见“投标须知前附表”。

1.5本工程此次招标范围：详见“投标须知前附表”。

1.6上述工程按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》等国家、省、市有关规定，现通过招标择优选定施工单位。

二、有关说明

2.1本工程投标报价：本工程采用综合评审法，标底委托有资质的咨询机构计算，计算依据为目前现行的工程预算价格和费用定额，材料价格为2015年12月份《温州工程价格信息》。各投标单位应根据招标单位提供的工程预算书等有关技术资料，结合本工程实际情况和自身的综合实力，按招标人提供的招标价自由竞报投标报价。

2.2商务标计算偏离范围规定：

投标人不得对招标人提供的工程量清单进行改动和增删、漏项。投标文件中工程量应与招标人提供的工程量清单一致,若数量不一致均以招标人提供的工程量清单为准进行计算偏差绝对值累计。如果工程量清单报价计算偏差绝对值累计超过投标总报价3%(含3%)的,由评标委员会认定其属于重大偏差,其投标作投标无效处理。工程量清单报价计算偏差绝对值累计未超过投标总报价3%的,视为已经分配到其他相应子目中而不调整报价。对工程量漏项的造价计算原则是:漏项的工程量×所有有效投标人中的该项最高综合单价后计算规费、税金;对工程量清单变动和增项的造价计算原则是:增加或减少的数量×该项综合单价后计算规费、税金。

2.3计算报价偏差的绝对值累计计算原则：

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

(2) 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(3)对于招标人提供的暂定价格（若有）,不允许变动,如出现投标人报价低于或高于暂定价格,以招标人提供的暂定价为准进行偏差的绝对值累计计算。

(4)在评标过程中，如投标文件报价书中综合单价与市场实际价格明显不符合时，经评标委员会认定后，其产生的综合单价报价偏差除计入偏差累计的绝对值外，如严重影响今后工程结算内容时，经评标委员会认定后直接作为投标无效处理。若在评标工作结束后发现个别综合单价超过市场价10%及以上的，今后其工程量变更部分按招标文件对工程设计变更项目的计价要求重新组价。

2.4承包单位必须重视安全生产，有健全的安全生产制度，落实安全生产措施，在承包期内的如发生安全责任事故的，承包方必须承担一切责任（包括经济赔偿和民事责任）。

2.5质量要求：

本工程必须符合设计要求和国家或行业的质量检验评定标准，质量要求为合格。中标人应严格按施工图和现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。

如中标人原因未达到合同约定的条件，招标人或监理单位可要求中标人在规定时间内返工，直至达到合同约定的条件，并由中标人承担全部返工费用。如返工后仍不能达到合同约定条件的，招标人按不合格部分造价扣除中标人的工程款,并扣除相应的工程质量担保金额。如因招标人原因未达到合同约定条件的要求，则由招标人承担返工费用，工期相应顺延。

2.6安全文明施工要求：

承包单位必须文明施工，施工平面布置须符合文明化工地要求，严禁“三合一”现象，民工宿舍由承包单位自行安排。其它按温州市现行的安全文明施工标准及规范执行，若不满足，则扣除相应的工程安全文明施工担保金额。
2.7工期要求：

本工程招标工期详见“投标须知前附表”，中标人必须如期竣工，工期提前不奖励，工期每延期一天罚人民币壹仟元，承包单位施工进度安排必须符合招标人要求。

2.8材料供应办法：

本工程所需材料原则上由中标人组织供应。

其它说明：详见合同专用条款。

三、投标文件的编制

投标文件由商务标（含资格审查资料）组成。

各投标单位根据提供的资料以及自身的综合实力按招标价自由竞报投标报价。

四、投标文件的递交
1、投标文件商务标（含资格审查资料）使用中文件进行编制，采用打印、复印或钢笔整理装订成册，并注明“正本”、“副本”式样（正副本如有差异，以正本为准），投标文件为一式六份，其中正本一份，副本五份。
2、投标文件的密封：投标人应将投标文件妥为密封，并在标函袋、封条、投标函必须加盖公章以及法人代表或法人代表委托人章或签字。在商务标（含资格审查资料）标函袋上写明“商务标”字样。未按规定密封及加盖印章或签字的，作否决其投标处理。
3、投标文件的递交：按“投标须知前附表”规定的时间、地点提交。超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

五、开标

1、在所有投标单位法定代表人或委托代理人在场的情况下，招标单位举行开标会议，参加开标的投标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标单位法定代表人参加开标会议须持本人身份证原件和法人证明书，投标单位委托代理人参加开标会议须持本人身份证原件和有效授权委托书，并签名报到，以证明其出席开标会议。

2、开标会议由招标单位组织并主持，有关部门进行指导和监督，被邀请出席开标会议的单位有建设单位，施工单位及有关部门。

3、投标单位法定代表人或委托代理人参加开标会议时有下列情况之一者，将视为无效，标书将被拒收：

①未在规定的开标会议时间到达参加开标会议；

②法定代表人未递交法人证明书、身份证原件；

③代理人未递交有效授权委托书；

④代理人未递交本人身份证原件；

⑤投标截止日前未提交投标保证金；

⑥投标截止期以后送达的投标文件；

⑦投标文件未按规定密封、标志。

4、投标文件有下列情况之一者将作否决其投标处理：

①未实质性响应招标文件要求；

②未加盖投标单位公章或单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）签字或印鉴的；

③未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊、辨认不清，影响评标；投标截止期以后送达的投标文件；

④投标单位对同一工程递交二份以上不同内容的投标书或作出二个以上报价，且没有注明某一份投标书或某一份报价最终有效者；

⑤投标文件份数不够。

5、招标单位当众宣布核查投标文件密封和标志情况，并宣读投标资格有效的投标单位名称、投标报价、工期、质量安全等及招标单位认为适当的其他内容。

6、投标时间截止后开启商务标。   
六、评标

1、评标说明

本工程评标工作由招标人组织，评标过程及结果对所有投标人不作任何解释。投标文件字迹模糊不清或内容不全，按否决其投标处理。

 2、商务标评审标准

（1）本工程设最高限价：为640521元整，各投标人的投标报价若高于最高限价，否则否决其投标。投标人的安全文明施工费用报价不得低于招标控制价中的安全文明施工费用，否则否决其投标。
（2）评标基准价的计算：

①评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×A-0.1%×B）；

②A、B为调整系数；A值在商务标开标会议上且在商务标唱标完毕后从9、10、11、12、13、14六个数字中随机抽取，以抽中值为准；B值在商务标开标会议上且在商务标唱标完毕后从0～9十个整数数字中随机抽取，以抽中值为准；

③商务标得分计算：

 A、投标报价等于评标基准价时得满分100分；

 B、评标基准价以下的最终报价，每下降1个百分点扣1分；

 C、评标基准价以上的最终报价，每上升1个百分点扣2分。

 注：以上计分，不足一个百分点的按直线插入法计算，余同。

 3、资格审查（按投标报价得分由高到低，取前5名入围，不再递补；不足5名的，则全部入围）

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足要求的，其投标文件作否决其投标处理：

（1）有效的营业执照副本复印件，加盖单位公章。

（2）地基基础工程专业承包二级及以上资质副本复印件，加盖单位公章。

（3）有效的安全生产许可证证书副本复印件，加盖单位公章。

（4）项目经理要求房屋建筑工程专业注册建造师贰级及以上资格证书复印件（注册单位同投标人单位名称必须一致），加盖单位公章
（5）承诺书（包括关于因无正当理不及时进场施工而自愿接受有关部门处罚的承诺书，格式附后），加盖单位公章。

4、经上述审查合格后，根据投标人的综合得分由高到低顺序列出投标人的名次，报评标委员会确认后，推荐得分高的前二名分别为第一、第二中标候选人。

注：综合得分相等时，取商务标投标报价低者为名次优先者；若商务标投标报价还是相同，则抽签确定名次。本评标办法中得分涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

七、注意事项

1、投标单位在投标期间，应严格遵守《招投标法》及有关招投标管理的规定，不得互相串通，哄抬标价，不得将工程转包。如有发现，经查实，没收投标保证金并取消投标资格。

2、为确保工作的顺利进行，各参加投标单位必须在开标前交纳投标保证金（详见“投标人须知前附表”）。未及时缴纳投标保证金视为弃权，取消投标资格。投标保证金待招投标结束后，未中标单位现场退还，中标单位在签订承包合同后退还，投标保证金或履约保证金均不计息。中标单位若拒签合同将没收投标保证金。 

3、如发现投标单位有串标、哄抬标价等违法行为的，一经有关部门查证属实的，将依法没收投标保证金。

4、投标单位在填写标书时，要认真理解招标文件。投标人若有问题需澄清，应以书面形式向招标人提出。招标人将对招标文件内容的疑问和修改以及所有与投标有关的问题进行书面答复，招标人将以补充通知的方式发出，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

投标人在领取招标文件时应自行检查招标文件页数是否齐全，若有遗漏、重复或不清楚，应于当日以书面形式通知招标人予以更正。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有以书面形式向招标人提出，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

在递交投标文件截止日期的规定时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件的部分内容。

5、若开标、评标出现异常情况，而没有达到预期效果，招标人可以否决所有投标，重新招标。

6、投标人应承担其投标活动的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

   7、招标文件中未尽事宜，将另发补充文件或直接按有关法律、法规办理
。

八 合同条款及格式（GF-2013-0201）

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2013—0201)

下载地址：http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=711

第一部分 合同协议书（略）

 第二部分 通用合同条款（略）

                    第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：签订合同时填写；
资质类别和等级：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写。

1.1.2.5 设计人：

名    称：签订合同时填写；
资质类别和等级：签订合同时填写；
联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.3.9 永久占地包括：  /  。

1.1.3.10临时占地包括   /  。
1.1.6  其他

本项补充第1.1.6.2目～第1.1.6.5目：

1.1.6.2  转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.3专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.4 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.5  雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：1）、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；

2）、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；

3）、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；

4）、《关于进一步完善人工动态管理的通知》（温住建发【2015】84号）；

5）、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；

6）、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；

7）、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；8）、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；9）、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；

10）、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；

11）、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；

12）、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；

13）、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；14）、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；

15）、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；16）、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；

17）、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）；

18）温州市瓯江口新区国土规划建设局文件温瓯新建[2013]39号文件《关于加强温州瓯江口新区建设项目安全措施费用监管及强化标化工地创建的通知》的规定；
19)、《温州市人民政府关于进一步整治规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》（温委发{2011}89号）。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行现行国家、浙江省、温州市有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范；
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及各种合同附件 (含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）招标文件及补充文件（含工程量清单及招标控制价）；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或工程预算书；（10）除投标函及附录和已标价工程量清单或工程预算书外的投标文件；（11）经发包方批准的施工组织设计。注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后可以视为合同文件的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后3天；
发包人向承包人提供图纸的数量：4套；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。
1.6.3 图纸的修改和补充

通用合同条款1.6.3项约定为：

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改。工程实施中以批准的施工图为准，招标阶段采用的图纸与施工图有差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。

1.6.4 承包人文件
发包人和承包人应按照本款约定的送达接收人和送达地点进行联络。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、各类专项施工方案；
承包人提供的文件的期限为：收到发包人或监理人通知7天内；

承包人提供的文件的数量为：按国家规定及发包人需要的数量；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后28天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  /  。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：签订合同时填写；

发包人指定的接收人为：签订合同时填写。

承包人接收文件的地点：签订合同时填写；

承包人指定的接收人为：签订合同时填写。

监理人接收文件的地点：签订合同时填写；

监理人指定的接收人为：签订合同时填写。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  /  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程用地红线为界，开工前双方移交。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人如借用市政道路，如有破损的，承包人应修复原样，费用计入合同价。

1.10.4超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以在施工图的基础上修改及编制竣工图。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人，未经发包人书面同意，承包人不得为合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以在上述文件的基础上修改及编制竣工图。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：签订合同时填写；

身份证号：签订合同时填写；

职    务：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写；

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程施工进行全过程的进度计划、施工质量、安全生产文明施工等督促工作，对工程款的支付进行审核和签认；工程结算复核签认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/  。

2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责在工程开工前在场地附近提供自来水接入口。自来水接入口以后的所有工作和费用由承包人负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：无。

3.承包人

3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及所需技术档案资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供6套竣工图及所需技术档案资料6套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版本及电子版本。

（10）承包人应履行的其他义务：(1)电讯线路由承包人自行解决，水电管线由发包人提供线路接入点，至施工现场所需管线安装及材料费用均由承包人承担，工程施工所需的水、电费均由承包人承担。(2)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:由承包人负责保护工作，其费用由承包人负责。（3）承包人按现行国家及地方政策法规办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，其费用由承包人承担，并书面通知发包人。（4）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。（5）本工程经中介机构结算，核减追加费率按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由施工单位支付。（6）发生本工程工程量调整或设计变更（含变更联系函）的，承包人必须无条件予以实施，否则视同承包人合同违约，发包人可以对承包人进行罚款并直接在工程款支付中扣罚，直至取消合同；（7）承包人应参照省市有关安全文明施工标准化工地管理的要求进行标准化工地建设和文明施工，并与本标段规工程模相适应。根据温州市瓯江口新区国土规划建设局文件温瓯新建[2013]39号文件《关于加强温州瓯江口新区建设项目安全措施费用监管及强化标化工地创建的通知》的规定，在市区范围内（包括鹿城、龙湾、瓯海、开发区、瓯江口新区、生态园区域）的房屋建筑、市政园林工程都要按照文明标化工地的要求实施，创文明标化工地增加费用均在投标时承包人已经根据施工现场实际和实地踏勘进行综合测算并在投标文件中报价，若没有达到市级文明标化工地标准的，作为违约的不良行为接受建设行政主管部门的公示、记录在信用档案，具体要求详见温瓯新建[2013]39号文件的规定。。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：签订合同时填写,应与中标通知书中一致；

身份证号：签订合同时填写；

建造师执业资格等级：签订合同时填写；

建造师注册证书号：签订合同时填写；

建造师执业印章号：签订合同时填写；

安全生产考核合格证书号：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写；

承包人对项目经理的授权范围如下：签订合同前由承包人填写。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理人每月须到场足22天，未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金1000元人民币，不足一天按一天计（下同），扣完为止。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意，擅自更换项目经理的，承包人向发包人支付违约金5万元；经发包人同意，更换项目经理的，承包人向发包人支付违约金3万元。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为未到位，并按项目经理到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场违约。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经现场总监及发包人代表同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人更换派驻到施工现场的主要施工管理人员需经发包人同意，每更换一人次承包人向发包人支付违约金人民币2万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：国家规定的工作日时间100%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。每人每少一天承包人向发包人支付违约金500元。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人资质范围内的施工工程及现行法律法规和通用条款规定禁止分包的工程。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：承包人不具备相应资质且现行法律法规和通用条款规定允许分包的专业工程。
其他关于分包的约定：按照现行法律程序提前60天向发包人申请分包内容。分包人资质应符合有关资质要求。经发包人同意后方可进行分包.
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包的工程由总承包人在收取工程款后的五个工作日内将工程款支付给分包人，支付方法在分包合同中具体明确，若承包人没有正当理由截留应付分包款，则发包人可在下月扣除相当金额的承包人工程款直接支付给分包人。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： /  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在签订承包合同前，承包人采用现金转账方式汇入发包人开设的银行账号或银行保函。本工程履约保证金为中标价的10%。履约保证金的分配如下：其中项目经理及其他管理人员到位率担保金额占履约担保金额的20%，工程质量担保金额占履约担保金额的30%，工程安全文明施工担保金额占履约担保金额的30%，工期担保金额占合同履约担保金额的20%。工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：合同签订时填写；

职    务：合同签订时填写；

监理工程师执业资格证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1） / .
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：根据本招标文件技术规范执行。

关于工程奖项的约定：不奖励。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： / 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求创市级文明标化工地。（1）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2012]190号文件并结合温州市瓯江口新区国土规划建设局文件温瓯新建[2013]39号文件《关于加强温州瓯江口新区建设项目安全措施费用监管及强化标化工地创建的通知》的规定附件安全生产费用预算清单报价表。（2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： / 。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：1）本工程要求配合施工总承包单位创文明标工地目标；2）创文明标化工地的费用计入投标报价中；3）未达到文明标化工地标准的，违约金可按安全文明施工费下限的30%进行处罚。4）创建过程中，在市委、市政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，违约金按温住建发[2012]190号文件和温瓯新建[2013]39号文件相关规定进行处罚。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：温瓯新建[2013]39号文件等规定,发包人应当在开工前向施工单位预付安全生产费用总额的30%，剩余部分按照实际投入进行支付，不发生的不予支付的原则。
增加：6.1.9 安全生产责任
通用合同条款第6.1.9.2目约定为： 

6.1.9.2 承包人的安全责任

(1)由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
(2)承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

(4)承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

(5)需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

1．开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽支护与降水工程。

2．开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖工程。

3．各类工具式模板工程（包括：滑模、爬模、大模板等）；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

4．现场临时用电工程。

5．现场外电防护工程；地下供电、供气、通风、管线及毗邻建筑物防护工程。

6．脚手架工程（包括：高度超过24m的落地式钢管脚手架、各类工具式脚手架和卸料平台）。

7．塔吊、施工电梯安拆工程。

8．起重吊装工程。

9．采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。

(6)监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第16.2款的规定办理。

(7) 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（8）按现行建设工程安全生产监督管理的最新办法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

（9）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

（10）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

(11)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，并承担费用。

(12) 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

(13)承包人在施工期间，应严格执行温州市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。 

(14)在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

6.3 环境保护
通用合同条款第6.3款细化为：
6.3.1  承包人应切实执行有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于道路施工中粉尘的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a．拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b．施工通道应经常进行洒水降尘。

c．路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d．钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

6.3.2  在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求，如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

6.3.3  在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除运走。

6.3.4  承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行爆破设计。雨季填筑路基应随挖、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

6.3.5  由于施工产生的泥浆、废渣由承包人按照有关规定进行处置，不得污染水域，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。

6.3.6  需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按现行国家政策法规及地方补充条例规定办理有关手续，其费用由承包人承担，并书面通知发包人。

6.3.7  承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

6.3.8  承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：办理施工许可证7天内提供施工组织设计（施工方案）和进度计划，每月25日提供下月的进度计划 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：由施工总承包单位提供。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延期一天承包人向发包人支付违约金5000元，尾数不足1天的按1天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程结算价款的3%。
7.6 不利物质条件

通用合同条款7.6款细化为：

不利物质条件的其他情形和有关约定：
7.6.1 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件，但不包括气候条件。

7.6.2  承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
本款补充第7.6.3项：

7.6.3  可预见的不利物质条件（1）对于合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。（2）对于合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

7.7.1 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）：

(1) 异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2) 不利降水的衡量标准为：a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3) 温州气象台发布的台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上天气预警信号，其他不计。

7.7.2异常恶劣的气候条件对工期的影响

（1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其他月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（2）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（3） 受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和业主需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

通用合同条款8.8.1款细化为：
（1）承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
（2）承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第3.1项（10）目的规定办理。

（3）承包人提供的电力、用水、防台的要求

1)承包人在履行合同期间，应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从发包人指定的用水接入点的施工供水方案，并负责提供、安装和保养全部施工和生活用水设施，并保证施工用水要求和国家规定的生活饮用水标准持续不断地供水。承包人应自行负责本工程实施过程中的生产和生活用水，并应自行调查淡水水源、输送方式和价格，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。
2）承包人应对履行合同期间所需全部电力的供应与分配作出配置。承包人应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从指定的电力接入口接入施工用电或配备发电机组的供电方案，确保施工用电不间断。承包人应承担从发包人提供的指定的电力接入口到在工地内自行布线及自备发电所产生的全部费用，发包人将不另行支付。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工。承包人应负责安装、联接、操作、维修、燃料供应等，直至竣工证书签发之日止。

3) 承包人负责就建立临时电力系统同当地政府和电力部门联系，提出申请并取得批准。承包人应负担此项修建、安装、维护和修理的费用，并向供电管理部门缴纳有关费用。发包人可以对此予以协助。

4) 本工程竣工时，承包人应根据监理人的指令对所安装的发电与配电系统(含变压器)进行拆除、清运或移交。

5) 本项目工程所在区域受台风、季风影响频繁。针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括抗台、防风、防汛、工程防护、避潮汛等，该预案应符合有关部门的规定，并取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行预案和措施所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按照发包人和监理人的书面通知要求进行现场工艺试验。

10. 变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： / 。
10.3.4重大政府项目的变更程序：按照《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建[2010]316号）规定执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 1、已标价工程量清单或工程预算书有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；2、已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按合同商定或确定变更工作的单价。3、已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，子目单价应根据现行浙江省预算有关规定来计算，其组价的材料信息价参考工程联系单当月的温州市建设工程造价信息中心发布的《温州工程造价信息》中的信息价，再按照本工程中标价相对发包人招标控制价的中标下浮率进行下浮后，作为单价；中标下浮率=（招标控制价（暂列金额除外）-中标造价（暂列金额除外））/招标控制价（暂列金额除外）×100%。由监理人按合同商定或确定变更工作的单价。4、变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度不管有多大，已标价工程量清单的子目单价不允许调整。5.如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
10.5承包人的合理化建议

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /    。

10.8 暂列金额

本款细化为：

10.8.1  暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

10.8.2  对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

10.8.3  当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或工程预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或工程预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或工程预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或工程预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或工程预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：不采用。
12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：不适用。

风险费用的计算方法：不适用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：除工程变更外，合同价格均不再调整。

风险费用的计算方法：已包含在合同总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法工程变更按专用合同相关条款规定执行。

3、其他价格方式：  /  。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：
（1）预付款的金额=（签约合同价-安全文明施工费）*10%。

支付期限在承包人签订合同协议书后，发包人应在当期进度付款证书中向承包人支付预付款的70%的价款；在承包人承诺的主要人员、设备进场并经监理人确认后，再支付预付款30%。

   （2）预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用。

（3）本工程预付款不包含安全文明施工费，安全文明施工费按照有关规定另行支付。
预付款扣回的方式：不扣回。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不要求。
预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：2013工程量计价规范，浙江省2010计价依据。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按12.4.3.第（2）条款执行

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按12.4.3.第（2）条款执行。 
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按12.4.3.第（2）条款执行

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：工程款施工期间不予支付，待试桩工程完工后支付至合同总价款的80%（工程量需报经监理和甲方审核），余款在经有关部门检测桩身完整并达到相关验收规范要求后，经财政部门结算审定后一次性予以付清。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /    。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。
13.2 竣工验收

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工退场前15天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误处罚违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由  / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收完成，接到发包人退场通知30天内。

14. 竣工结算

14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限：
1)承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

2)承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

3)承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

4)发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在28天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

5)发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

6)承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

7)承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。
14.2.2发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款第14.2款执行。
14.2.3关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款第14.2款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      7份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：实际竣工日期起24个月。
增加15.2.5－15.2.8项：

15.2.5 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

15.2.6 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

15.2.7 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

15.2.8 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第15.2.7项约定办理。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  否 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2） 5 %的工程结算价款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保证金的补充约定：按第12.4.3款要求执行。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  无  。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  / 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形
通用合同条款16.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

发包人发生除本项第（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付合同结算总价款的2%的质量违约金。

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法通用合同条款16.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； 

（2）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人或发包人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（8）承包人违反合同约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
    （10）承包人违反合同约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

    （11）承包人违反合同约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

    （12）承包人违反合同约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的：
（13）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（14）总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度的；

（15）承包人违反投标人须知规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

16.2.2  承包人违约的责任

 通用合同条款16.2.2项细化为：

（1）承包人发生第16.2.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第16.2.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加、发包人损失和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第16.2.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。具体约定如下：

a.承包人发生第16.2.1项（1）目中的违约情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
b.承包人发生第16.2.1项（2）目中的违约情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料、工程设备和机械台班费价值两倍的违约金；
c. 承包人发生第16.2.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
d.承包人发生第16.2.1项（4）目情形,则按第7.5.2款规定处理；

e.承包人发生第16.2.1项（5）目情形,则按第15.2.8项规定处理；

f.承包人发生第16.2.1项（7）目情形,发包人有权按第7.5.2款规定的逾期竣工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第16.2.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第16.2.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第16.2.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第16.2.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第16.2.1项（12）目情形，项目负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金3000元／人；项目部其他人员若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；人员到位罚金在每月工程进度款中扣除。

l.承包人发生第16.2.1项（14）目情形，发包人有权发出处罚通知，并自通知之日起，按1000-10000元/日予以处罚，直至分包工程得以继续正常施工之日止。

m.承包人发生第16.2.1项（15）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担费用。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

17.1.1项细化为

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

18. 保险

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由发包人委托承包人投保，所产生的费用由承包人支付，承包人在投标报价时综合考虑此项费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 由承包人投保通用条款第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：双方共同确定一名。
选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2)种方式解决：

（1）向      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  温州市  人民法院起诉。

21．温州市政府投资工程施工合同专用补充条款

本专用条款根据政府投资项目工程造价控制的需要拟定，与本合同通用条款、专用条款不一致的，以本补充条款为优先解释。

21.1 概算工程建设费 

经批准的相应概算工程建设费控制总额见招标文件投标人须知前附表，该控制总额及概算工程建设费批准文件在本合同履行过程中对承发包双方均具有约束力。概算工程建设费批准文件作为本合同的附件。

21.2工程变更

21.2.1一般工程造价变更。

1、一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理，必须明确变更内容及变更价款。

2、发包人以下采用（2） 种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门，报送时间最迟不得超过竣工验收后14天。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

（1）每月 / 前报送；

（2）每季度末前。

21.2.2 重大工程造价变更

1、工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更：

（1）工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额；

（2）涉及单项价款增减在 30 万元以上工程变更事项的；

（3）双方约定的其他重大变更事项： /。 
2、重大工程造价变更前，发包人应当编制变更造价工程预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行：

（1）涉及21.2.2.1（1）款情形的，发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行；

（2）涉及21.2.2.1（2）款情形的，发包人应报经 相关部门 的审核同意后执行；

（3）涉及21.2.2.1（3）款情形的              /         。
3、重大工程造价变更经批准后，发包人应当将经批准的变更工程预算书作为变更指令的附件递交承包人，并以此作为变更的暂定金额和临时性付款依据。承包人接到重大工程造价变更指令后，应当在14天内向发包人提交正式工程变更价款报告。发包人按《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）的规定程序审核，确定变更价款后同期调整合同价款的支付。

4、发生重大工程造价变更的，承发包人须于7日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门，双方约定由 发包人  负责报送。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

21.2.3工程发生重大设计变更的，依照《温州市建筑工程设计变更管理暂行办法》（温建技[2009]21号）的规定办理相关批准手续。
21.3禁止擅自变更

21.3.1承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工，承包人擅自变更施工的，承包人应当自行返工并承担由此造成的经济损失。

21.3.2非紧急或特殊情况，发包人、监理工程师变更指令不符合法定要求或《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）规定程序的，承包人应当拒绝变更施工，由此产生的经济损失由发包人承担。承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的，不予增加变更价款，由承包人承担经济损失。

21.4 变更价款确定

21.4.1本合同履行过程中，承包人接到变更指令后14天内应当向发包人提交工程价款变更报告，发包人应当接收并按照本合同约定及时予以答复。承包人未在14天内提交工程价款变更报告的，视为放弃变更工程价款的权利。

21.4.2承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件：

1、变更价款计价清单（含编制说明）；

2、合法的工程变更文件；

3、监理工程师变更指令；

4、其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料。

21.4.3承包人提交工程价款变更报告不符合要求的，发包人可予以退回，承包人修正或补充后可在7天内重新提交。

21.4.4本合同履行过程中发生下列情况之一的，工程变更核减造价的予以调整，增加造价的不予调整：

1、由于承包人履行合同过失而需要变更的；

2、应承包人要求或建议而采取变更措施，但发包人及其工程没有因此受益的；

3、承包人擅自变更的；

4、承发包人约定的其他情形：/。
21.4.5监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包人的书面授权，未取得发包人授权的，须经发包人的确认。

21.5发包人索赔

21.5.1承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的，发包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。

21.5.2发包人索赔应当在索赔事件发生（或结束）后28天内以书面索赔函的方式向承包人提出，发包人索赔款项应直接从承包人工程价款中扣除。

21.5.3发包人索赔时，应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。

21.5.4发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料：

（1）符合第21.5.3款要求的索赔报告；

（2）索赔工期、费用计算书及其编制说明文件；

（3）索赔证据资料；

（4）索赔依据资料；

（5）其他需要提交的资料或说明文件。

以上所有文件均应提供一式三份，其中至少包括一份原件（或与原件核对无误的复印件）。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。

21.6承包人索赔

21.6.1发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的，承包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。承包人索赔的，发包人应当按照本合同的规定及时受理，依照合同约定和相关规定审核答复。

21.6.2承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向发包人提出，逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后28天内未提交正式索赔报告的，视为不涉及价款的损失或工期的延长，发包人不予赔付或批准。发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔，除非该索赔基于新发生的索赔事件。

21.6.3承包人索赔也应符合第21.5.3款、第21.5.4款的要求。

21.7合同结算管理

21.7.1承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

21.7.2承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

21.7.3承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

21.7.4发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

21.7.5发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

21.7.6承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

21.7.7承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。

21.8工程造价文件的送达

21.8.1合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的，承发包人应当予以接受。

21.8.2承发包人约定的送达方式： /。
21.9争议的解决

发生发包人不予批准承包人索赔报告、承包人对发包人审核意见持有异意或承发包人未能就合同价款结算报告审核达成一致意见等合同履行争议的，承发包人可选择以下方式解决：

1、由发包人召集政府职能部门、工程造价管理部门和合同管理部门参加的索赔协调会议；

2、向温州市建设工程造价管理协会申请调解；

经上述方式仍无法达成一致意见的，按照本合同专用条款第20款约定方式解决。
附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书（无）
附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表（略）

附件12：廉政合同

附件13：安全生产合同

附件14：项目负责人（项目经理）委任书

附件15：工程资金监管协议格式

附近16：工程质量责任合同

附件3：工程质量保修书    

本项目无工程质量保修书

附件12 廉政合同
廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                         （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目          标段的施工单位               （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及国家住建部和浙江省住建厅的有关规定。

（2）严格执行                （项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为          （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

  发包人：                （盖单位章）        承包人：               （盖单位章）

  法定代表人或其委托代理人 ：      （签字）   法定代表人 ：               （签字）

                    年     月    日                         年     月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）   承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
附件13  安全生产合同

安全生产合同

为在         （项目名称）      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人        （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）       承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人 ：                法定代表人或其委托代理人 ：

                          （签字）                                    （签字）

            年     月    日                         年     月    日

附件14 项目负责人（项目经理）委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目负责人（项目经理）委任书
致：（发包人全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目负责人（项目经理）。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

       承包人：                  （盖单位章）

 法定代表人：  （职务）  

                  （姓名）  

                   （签字）  

                年   月    日

抄送：   （监理人）  
附件15  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，

                               项目的发包人                 （以下称甲方）与承包人                （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

1．本建设工程项目的质量目标为标段工程竣工质量鉴定为合格，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

2．甲方与乙方双方的权利与义务

（1）严格遵守国家有关法律法规及住建部、浙江省住建厅和市住建委等有关规定。

（2）严格执行                  项目第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

3．甲方的义务

（1）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（2）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（3）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（4）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（5）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

4．乙方的义务

（1）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（2）乙方不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（3）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经甲方书面同意方能换人。

（4）乙方必须按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（5）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（6）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（7）乙方与甲方之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。承包人与材料供应商之间有关工程质量相关资料应真实、完整。

（8）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（9）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

5．违约责任

（1）乙方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

6．本合同有效期为甲方与乙方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

7．本合同作为                    （项目名称）      标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由甲方和乙方各执一份，送交甲方和乙方的监督单位各一份。

  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

  法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人：              （签字）

                年     月    日                         年     月    日

 发包人监督单位：（全称） （盖单位章）      承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
                第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 计价依据（2013版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2013版）规定执行。执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）
2. 投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。
2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或相当于工程量清单及招标文件中提供的技术标准，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.5措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另外有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额》计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期为30日历天，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工技术措施费：

2.6其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.6.4总承包服务费：根据工程量清单中列出的项目价值和服务内容有投标人自主确定。

2.7规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 排污费、社保费、公积金，以及税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.7.2 民工工伤保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.8本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定计取，若中标单位低于规定报价的，按文件规定调整并保持投标总价不变。并结合温州市瓯江口新区国土规划建设局文件温瓯新建[2013]39号文件《关于加强温州瓯江口新区建设项目安全措施费用监管及强化标化工地创建的通知》的规定进行综合报价。
2.9根据温州市住建委温住建发[2011]19号文件《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求，本工程要求创市级或以上文明标化工地，投标人在投标报价中计入创文明标化工地增加的费用。

2.10民工意外伤害保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取。
    3.评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金、安全文明施工费等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4合同价款调整

4.1招标人与中标人应根据中标价确定合同价款，今后除标后调整造价、设计变更、优质工程增加费外均不再调整，各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑。

   4.2设计变更按计价依据（2010版）及温委发【2011】89号文件《中共温州市委温州市人民政府关于进一步整治规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》等有关政策执行。

  4 4.3不论投标是否变动暂列金额、暂估价，今后发生退价、调价等情况一律按招标文件中提供的暂列金额、暂估金额计算。

  5、其他

   5.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标中的有关分部分项工程、措施项目的报价，必须向招标人提供本工程《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

5.2材料单价、人工单价以市场调查为准，也可参考2015年12月份的《温州工程价格信息》信息价。如出现部分无价材料，由投标人自行进行市场调查后确定。

5.3根据《浙江省建设工程施工取费定额（2010）版》工程类别划分规定，本工程为市政叁类工程（其他专业按相应类别取费计取，应不低于费率下限值）。

5.4工程设计变更新增项目（包括暂定综合单价项目）的计价规定

工程设计变更新增项目（指合同中没有类似工程项目单价的项目）的综合单价费率计算基数按《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》规定执行，工程施工取费费率取各项弹性区间费率中间值，除以上费率外，不再计取其它任何费用，新增项目部分工程造价以按上述规定计算后，按投标人的中标造价相对招标控制价的下浮率下浮，公式=[（中标造价-暂定价）-(招标控制价-暂定价)]/(招标控制价-暂定价)*100% 。

5.5今后施工过程中，不论本工程施工范围或工程量增减如何变动，中标人均需无条件接受并予以实施，工程量清单中项目如有修改，按实际工程量结算，结算方式执行本招标文件规定。
温州市瓯江口新区邻里中心建设试桩工程
商

务

标

投标单位：                         （盖章）

法定代表人或其授权委托人：     （签字或盖章）

编制日期：   年   月   日

附件1

投  标  函
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司：
我公司详细研究了温州市瓯江口新区邻里中心建设试桩工程招标文件及有关附件，并已按照招标文件的要求认真编写了标书的内容和必要的说明，以及进行了周密的工作安排。我公司愿意由      .担任本工程的项目经理，工期   日历天，工程质量达到     ，并已按照招标文件的要求认真编写了标书的内容和必要的说明，按人民币￥     元即(大写：人民币      元整）〔其中安全文明施工费人民币￥       元即(大写：人民币       元整）〕承担本工程的施工任务。如能中标，我公司保证履行招标文件中规定的义务。

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

投标单位：(盖章)

日    期：2016年   月   日
注：
1、填写内容必须清晰明确。
2、字迹模糊不清或内容不全，未盖公章及法定代表人或授权委托人未签字或盖章，按否决其投标处理。
附件2
法定代表人身份证明
投标人名称：                                  

单位性质：                                    

地址：                                        

成立时间：       年     月     日

经营期限：                       

姓名：           性别：           年龄：           职务：           

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	法定代表人身份证（正反面）复印件粘贴处



投标人：                            （盖单位章）

2015年   月   日

附：
A、工程量清单（使用2013版工程量清单）。
B、有效的营业执照副本复印件，加盖单位公章。
C、地基基础工程专业承包二级及以上资质证书副本复印件，加盖单位公章。
D、有效的安全生产许可证证书副本复印件，加盖单位公章。
E、项目经理要求房屋建筑工程专业注册建造师贰级及以上资格证书复印件（注册单位同投标人单位名称必须一致），加盖单位公章；
 F、承诺书（包括关于因无正当理不及时进场施工而自愿接受有关部门处罚的承诺书，格式附后），加盖单位公章。
授 权 委 托 书（开标时携带）
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司：
    本授权委托书声明：我       （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       (姓名)在2016年  月  日至2016年  月  日（代理时限）为我公司代理人，以本公司名义参加               的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无转委权。特此委托!

附：
	代  理  人：                 性别：       出生年月：
身份证号码：
单      位：
部      门：
代理时限：

	代理人身份证（正反面）复印件粘贴处



投标单位：(盖章)                    法定代表人：(签字或盖章)

附件一、已标价工程量清单
表1

投  标  总  价
招    标    人：                                         

工  程  名  称：                                         

投标总价（小写）：                                         

（大写）：                                         

投  标  人：                              (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日 

表2 

总 说 明
工程名称                                              第   页 共   页
	


表-3 

工程项目投标报价汇总表
工程名称：                                     第  页  共  页
	序号
	单 位 工 程 名 称
	金  额（元）

	1
	单位工程
	

	1.1
	专业工程
	

	1.2
	专业工程
	

	……
	
	

	2
	单位工程
	

	2.1
	专业工程
	

	2.2
	专业工程
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合    计
	


表-4

	 专业工程投标报价计算表

	单位及专业工程名称：
	第  页 共  页

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额（元）

	1
	分部分项工程
	　
	　

	2
	措施项目
	　
	　

	2.1
	施工技术措施项目
	　
	　

	2.2
	施工组织措施项目
	　
	　

	其中
	安全文明施工费
	　
	　

	 
	其他措施项目费
	　
	　

	3
	其他项目
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　

	3.2
	暂估价
	　
	　

	3.3
	计日工
	　
	　

	3.4
	总承包服务费
	　
	　

	4
	规费
	4.1+4.2
	　

	4.1
	排污费、社保费、公积金
	(人工费+机械费)×费率
	　

	4.2
	民工工伤保险费
	(人工费+机械费)×费率
	　

	5
	民工意外伤害保险费
	(人工费+机械费)×费率
	　

	6
	税金
	(1+2+3+4+5)×费率
	　

	　
	合计
	1+2+3+4+5+6
	 


表-5
分部分项工程量清单与计价表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	项目
特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


表-5-1
工程量清单综合单价计算表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	编号
	名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表-5-1-1

工程量清单综合单价工料机分析表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


表-5-2
工程量清单综合单价计算表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	编号
	名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主材
	（主材名称、规格）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主材
	（主材名称、规格）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：本表仅适用于安装工程。

表-5-2-1

工程量清单综合单价工料机分析表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


注：本表仅适用于安装工程。
表-6
施工技术措施项目清单与计价表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	项目
特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


表-6-1
措施项目清单综合单价计算表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	编号
	名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表-6-1-1

措施项目清单综合单价工料机分析表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


表-7
	施工组织措施项目清单与计价表（只在正本中提供）

	单位及专业工程名称：
	第   页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	安全文明施工费
	人工费+机械费
	　
	　

	2
	其他组织措施费
	　
	　
	　

	2.1
	夜间施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.2
	二次搬运费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.3
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.4
	已完工程及设备保护费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.5
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.6
	工程定位复测费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.7
	特殊地区增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.8
	其他施工组织措施费
	人工费+机械费
	　
	　

	合计
	 

	
	
	
	
	


表-8 

其他项目清单与计价汇总表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	项  目  名  称
	计量单位
	金 额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	元
	详见工程量清单
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-1 

暂列金额明细表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	项  目  名  称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-2 

专业工程暂估价表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	工  程  名  称
	工程内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-3 

计日工报价表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人  工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	人工小计
	

	二
	材  料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	材料小计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	合计
	


表-8-4 

总承包服务费报价表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	项目名称
	项目价值（万元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人分包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


表-9 

主要工日价格表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                第  页  共  页
	序号
	工种
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表-10

主要材料价格表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称                                 第  页  共   页
	序号
	编码
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表-11

主要机械台班价格表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称                                  第  页  共   页
	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


关于因无正当理不及时进场施工而自愿接受有关部门处罚的承诺书

温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司：

    如我单位在          项目的投标活动中有幸中标，我单位保证在中标通知书发出后7天内组织公司一切力量进场施工。若不能及时进场，将自愿接受贵公司对我公司没收投标保证金的处罚；同时接受贵公司将我公司无正当理由不进场的行为上报上级建设行政主管门作出取消下一年度进温备案许可或作出资质年检给予不合格的处罚。

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

日 期：  年  月  日




等业主定下后，是否放入再定！





8、招标代理服务费、造价咨询费


8.1招标代理服务费按国家计委计价格〔2002〕1980号文件精神标准收费，造价咨询费根据浙价服[2009]84号文件标准收费（不足2000元的，按2000元收取）；投标人需将上述两项费用包含在投标总报价中，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构；不再另行单列计取。


8.2招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。
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